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ESTUDIOS PREVIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD PARA LA REALIZACIÓN DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN DE CONTRATISTAS (ARTÍCULO 20 DECRETO 1510 DEL 2013 COMPILADO POR EL 

ARTICULO 2.2.1.1.2.1.1. DEL DECRETO 1082 DE 2015) 

AREA 

SOLICITANTE 

Gerencia Empresa de Acueducto, alcantarillado, aseo y energía eléctrica de Uribía S.A.S 

E.S.P 

RESPONSABLE: 

ANA MARINA MEDERO GALVÁN 

Gerente de la empresa 

CONTRATO A 

CELEBRAR 

El contrato a celebrar con ocasión del presente proceso de selección es el de OBRA 

PÚBLICA, de conformidad con el Nº. 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993. 

CODIGO DEL 

BANCO DE 

PROYECTO: 

Para el Estudio Técnico del Formato PE-05 consignado en la ficha MGA (Metodología 

General Ajustada) radicado en el Banco de Proyectos del Municipio  con el radicado con 

el BPIN 2021448470125 

DESCRIPCION 

DELOBJETO A 

CONTRATAR 

IDENTIFICADO 

POR EL CUARTO 

NIVEL DE BIENES Y 

SERVICIOS 

83000000 83100000 83101500 83101501 

Servicios Públicos y 

Servicios 

Relacionados con el 

Sector Público 

Servicios 

Públicos. 

Servicios de 

acueducto y 

alcantarillado 

 Abastecimiento de 

agua 

83000000 83100000 83101500 72141105 

Servicios Públicos y 

Servicios 

Relacionados con el 

Sector Público 

Servicios 

Públicos. 

Servicios de 

acueducto y 

alcantarillado 

 Servicios de 

tratamiento de aguas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTOS 

JURIDICOS QUE 

El artículo 2º de la ley 1150 de 2007, consagra las modalidades de selección que se 

pueden emplear para realizar la escogencia de un contratista de la administración, 

estableciendo para el efecto cuatro (4) modalidades principales, como son: La licitación 

pública, como regla general, a y su turno, como excepciones a esta última, tenemos a la 

Selección Abreviada; el Concurso de Méritos y la Contratación Directa. 

La determinación de emplear cualquiera de las modalidades en comento, obedece entre 

otros, a dos (2) criterios claramente establecidos, el primero relativo al objeto o clase 

de contrato a celebrar o el sujeto que lo suscribe, y el segundo regido por el factor 

cuantía. Así en primera instancia, por la naturaleza del sujeto contratante o clase del 

servicio o bien a contratar, las leyes contractuales establecen procedimientos 

contractuales especiales para la selección de los contratistas encargados  de ejecutar 

tales contratos; y en un segundo evento, propio de aquellos casos donde el legislador 

no hubiese establecido un procedimiento particular, la cuantía constituye el criterio 

que por excelencia entra a determinar la modalidad de contratación a desarrollar para 

lograr la adjudicación del contrato. 

Los contratos de obra, salvo excepciones especiales relacionadas con la naturaleza 

jurídica de la entidad contratante y la posibilidad de estandarizarlo bajo características 

técnicas uniformes y de común utilización, no se encuentran inmersos dentro del grupo 

de contratos cuya contratación obedece a un procedimiento excepcional a la regla 

general, por el contrario, para la ejecución del contrato de obras el criterio que impera 

para establecer la modalidad de selección de contratistas se fundamenta en el FACTOR 

CUANTÍA, motivo por el cual la escogencia de los contratistas se hará por aquellas 

modalidades o causales que las integran, donde el presupuesto del contrato sea 

preponderante para su realización. Así las cosas, por regla general la selección de un 
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SOPORTAN LA 

MODALIDAD DE 

SELECCION 

contratista para la ejecución de un contrato de obra, deberá hacerse, por LICITACIÓN 

PÚBLICA.  

En el caso de LA EMPRESA, al no estar éste incluido en la clase de sujetos de derecho 

público que por su naturaleza goza de procedimientos especiales para realizar sus 

contrataciones, y al no ser el contrato de obras uno de aquellos objetos especiales que 

se contraten a través de procedimientos especiales, el presente contrato deberá ser 

contratado mediante la ejecución de modalidades de selección que tengan como 

principio general LA CUANTÍA, y cuya determinación, según enseñó el derogado 

artículo 24º numeral 1º de la ley 80 de 1993, y ahora el literal b.) del numeral 2º del 

artículo 2º de la ley 1150 de 2007, es directamente proporcional al presupuesto del 

contrato y de la entidad que lo pretende celebrar. 

En consideración de lo expuesto, y clarificado que la cuantía es el factor preponderante 

para la escogencia de la modalidad a desarrollar para la escogencia del contratista, 

procedimos en estricta aplicación de lo dispuesto en el literal b) del numeral 2º del 

artículo ibídem, a estimar el presupuesto oficial del municipio en SMLM, 

encontrándonos que el mismo superó los 450 salarios mínimos fijados para el 

Municipio de Uribia, CUATROCIENTOS OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y 

SEIS MIL SETECIENTOS PESOS ( 408.836.700,oo.oo) M/L que al ser excedido por el valor 

estimado para el contrato que se pretende suscribir, cuyo presupuesto estimado 

asciende a MIL NOVESCIENTOS CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y 

TRES MIL CIENTO OCHO PESOS M.L ($1.950.593.108,oo), con cargo al presupuesto del 

Resguardo Indígena de la vigencia 2022, correspondería adelantar un proceso de 

LICITACIÓN PÚBLICA. 

OBJETO: 

EJECUCIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO (CON INCLUSIÓN DE 

LOS SUMINISTROS REQUERIDOS) PARA LA OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 

LOS ACUEDUCTOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE URIBÍA EN EL DEPARTAMENTO 

DE LA GUAJIRA EN SU SEGUNDA FASE 

IDENTIFICACION 

DE LA NECESIDAD 

La empresa de Acueducto, alcantarillado, aseo y energía eléctrica de Uribía S.A.S E.S.P y 

el Municipio de Uribía en fecha 27 de Enero  del 2022, suscribieron convenio 

interadministrativo Nº  002 del 2022  de objeto AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, 

ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE 

ADECUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN (CON INCLUSIÓN DE LOS SUMINISTROS 

REQUERIDOS) DENTRO DEL PROCESO DE MEJORA DE LOS ACUEDUCTOS URBANOS 

Y MICROACUEDUCTOS RURALES DEL MUNICIPIO DE URIBIA EN EL 

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. 

La contratación señalada se realizó en consideración a que la Administración Municipal 

de Uribía tiene como obligación la realización de acciones que redunden en beneficio 

de la comunidad y que mejoren las condiciones de vida de sus habitantes. Con 

fundamento en lo anterior se previó desde el plan de desarrollo el plan de desarrollo 

Unidos por la transformación de Uribia 2020-2023 el programa Acceso de la población 

a los servicios de agua y saneamiento básico, a efectos de garantizar la prestación 

universal y continua de los servicios públicos de competencia de la administración 

municipal. 

En los últimos 15 Años con la aparición de fenómenos como el de la niña y el niño 

productos del cambio climático global, la Guajira ha experimentado en algunas 

ocasiones inundaciones y en muchas otras sequías que han llevado incluso a la 

declaratoria de calamidad pública por estas razones.  

A través del tiempo se han implementado por diferentes gobiernos y entidades públicas 

y privadas muchas acciones en la búsqueda de suplir las necesidades de carencia de 

fuentes hídricas superficiales, las cuales se hacen muy difíciles en razón a la dispersión 

de nuestras comunidades indígenas, conflictos internos entre comunidades, entre otros 

factores.   

La débil cobertura  en servicios públicos como el agua potable y saneamiento básico 

repercuten de manera directa en la calidad  del agua, originando de esta manera las 

principales enfermedades derivadas potencialmente del estado contaminado y en 
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ocasiones de descomposición del agua; esta situación ha degenerado en apariciones de 

enfermedades endémicas para la población indígena como es el dengue, la malaria, la 

anemia, fiebre tifoidea, paratifoidea, la hepatitis A, leptospirosis. Muchos casos de estos 

no son reportados por las comunidades, ocurriendo así las muertes dentro de las 

comunidades indígenas sin noticia para los organismos oficiales de Salud, situación 

esto que dificulta un verdadero diagnóstico para las autoridades.  

El índice de vulnerabilidad de la población con respecto al sistema hídrico y la demanda 

del Recurso en el Departamento de La Guajira,  está referido bajo el nivel de medición 

de Muy Alta para 123.757 personas, Alta para 369.506 personas y Media para 142.978 

habitantes, es por ello que existe una deficiente atención en el abastecimiento, 

conducción y tratamiento de agua potable. La región donde habitan estas comunidades 

indígenas, según estudios de IDEAM, el índice de escases (IE) tiene un nivel de 

complejidad Muy Alto. 

Se han detectado las siguientes enfermedades de interés en salud pública para el 

Municipio de Uribia, entre los cuales se observa con mayor frecuencia en población 

Wayuu. 

 Rinofaringitis aguda (resfriado Común) 

 Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso 

 Infección aguda de las vías respiratorias superior 

 Fiebre, no especificada 

 Náuseas y Vomito 

 Neumonía, no especificada 

Las tasas de morbilidad por EDA y ERA siguen siendo recurrentes a la fecha en el 

Municipio de Uribia, Según se reporta en medios de prensa nacional, a mediados del 

año 20191. 

“Hace cuatro años, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le ordenó 

a Colombia varias medidas cautelares para proteger a la Alta Guajira de la escasez de 

agua. Hace dos años, la Corte Constitucional aseguró que las autoridades no habían 

cumplido con lo que el organismo internacional estableció, y determinó que en La 

Guajira hay una violación sistemática a los derechos de la población, en particular 

de los niños y las madres gestantes de la comunidad wayuu por la falta de agua. 

El año pasado hubo dos fallos más en los que la Corte reiteró lo que ocurre en La Guajira, 

y hace tres semanas, el tribunal constitucional emitió un último fallo en el que volvió a 

recordar que en ese departamento el problema de acceso al servicio de agua no se ha 

solucionado. 

Pese a todas esas órdenes judiciales e internacionales –cinco fallos en los últimos 

cuatro años–, La Guajira sigue con sed. 

En los últimos meses, el Gobierno inició el proyecto ‘Guajira Azul’, con el que se 

comprometió a invertir 424.000 millones de pesos para poder tener cobertura del 

servicio en el 86 por ciento de la población, en un plazo de cuatro años. Pero los avances 

son lentos. El TIEMPO conoció un informe de la Defensoría del Pueblo en el que se 

documenta cómo el problema sigue vigente y está lejos de una solución definitiva. 

La Defensoría señala que visitó las instalaciones de Corpoguajira para evaluar las obras 

que se han ejecutado como parte de la solución al problema de abastecimiento, y 

encontró que 36 aerodesalinizadores no están funcionando por falta de 

mantenimiento. La última intervención a esos aparatos se contrató en el 2016. 

                                                           

1 https://www.eltiempo.com/justicia/cortes/a-pesar-de-varias-ordenes-judiciales-la-guajira-siguen-

sin-agua-potable-375962 

https://www.eltiempo.com/justicia/cortes/a-pesar-de-varias-ordenes-judiciales-la-guajira-siguen-sin-agua-potable-375962
https://www.eltiempo.com/justicia/cortes/a-pesar-de-varias-ordenes-judiciales-la-guajira-siguen-sin-agua-potable-375962
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La Defensoría también evaluó los resultados del proyecto ‘250 Soluciones de Agua para 

La Guajira’, que se inició desde hace por lo menos tres años. El año pasado encontró que 

solo un proyecto de todos los que estaban planeados estaba funcionando –el de la 

perforación de pozos en la Flor–. 

Y en una visita a La Guajira, en enero, la Defensoría se reunió con varias comunidades 

indígenas que pidieron que el suministro de agua sea permanente, ya que “en la 

actualidad, los carrotanques llegan cada cuatro meses”. 

Las mujeres y autoridades tradicionales reclamaron que “no hay avances en la 

implementación de medidas que garanticen el acceso a agua potable para los niños y la 

comunidad”. 

Lo anterior es una realidad que no puede ser desconocida, y si bien tampoco podemos 

desconocer que se han realizado esfuerzos por abastecer de agua a las comunidades, 

aún estamos lejos de alcanzar la meta esperada.  

Es por ello que la administración municipal prioriza su mayor esfuerzo en contribuir 

al menos en el mediano plazo a la solución de afectaciones urgentes en los acueductos 

urbanos y microacueductos rurales que no permiten el abastecimiento de agua en un 

100% a nuestras comunidades por diferentes circunstancias.  

En el documento DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE LAS PLANTAS POTABILIZADORAS 

UBICADAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE URIBIA EN EL DEPARTAMENTO 

DE LA GUAJIRA se advierte uno a uno los aspectos que afectan una adecuada prestación 

del servicio de distribución de agua en el acueducto urbano, y por ello se requiere de 

intervención inmediata.  

Las conclusiones y recomendaciones en este documento se centran en los siguientes 

aspectos: La reposición o cambio de elementos averiados o cuya vida útil es excedida, la 

reparación y/o reconstrucción de las instalaciones físicas de cada una de las plantas, la 

principal recomendación es garantizar la sostenibilidad en cuanto al suministro de 

personal idóneo para operar así como de los insumos químicos esenciales requeridos y 

los mantenimientos adecuados a estos sistemas no convencionales para el tratamiento 

de agua potable para fortalecer la inocuidad de los tratamientos y garantizar que al 

ejecutar las recomendaciones estas mejoras se mantengan en el tiempo. 

Por su parte, en el documento DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE LAS PLANTAS 

POTABILIZADORAS UBICADAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE URIBIA EN EL 

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA se advierte uno a uno los aspectos que afectan una 

adecuada prestación del servicio de distribución de agua en los micro acueductos 

rurales, y por ello se requiere de intervención inmediata.  

La administración municipal ha realizado avances en algunos de los aspectos señalados 

tanto para la zona urbana como para la rural, tal es el caso de mejoramiento en 

instalaciones físicas, señalizaciones, entre otras, pero siguen persistiendo necesidades 

que es necesario atender, so pena de que se presenten deterioros en los sistemas, pero 

se debe apostar cada vez más a la sostenibilidad de los sistemas, y se presentan en el 

campo mayúsculas dificultades que es necesario sortear, dificultades estas que van 

desde conflictos internos, deterioro normal por uso, daños por las condiciones de 

salinidad, hasta actos vandálicos que en ocasiones no pueden ser evitados por la 

dispersión de las zonas y carecer de personal que pueda asumir la vigilancia 

permanente de toda la infraestructura asociada al sistema. La administración no puede 

dar solución definitiva de toda la problemática pues con los recursos del Municipio 

resulta imposible, sin el concurso del nivel departamental e incluso nacional, pero si es 

su deber contribuir al adecuado funcionamiento de aquellos micro acueductos que se 

encuentran operando y aquellos que pueden ser reparados y procurar su sostenibilidad 

y funcionamiento en condiciones si bien no optimas al menos adecuadas para proveer 

de agua a las comunidades circunvecinas.   
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Los tres acueductos del casco urbano de Uribia y los microacueductos rurales de 

Pariyen, Camino Verde, Meera, Cardón, Botocherrain, Puerto Nuevo, Los Cocos, Poropo, 

Puerto Estrella, Kayushpanao, Nazareth, Santa Rosa, Punta Espada, Siapana, Internado 

de Siapana, Castilletes, Flor de la Guajira, Cabo de la Vela y Jurrurá, en la zona rural del 

municipio, al no contar con fuentes superficiales, se abastecen de acuíferos 

subterráneos que se encuentran a más de 100 metros de profundidad. Por la salinidad 

del agua y su distancia hasta la superficie los sistemas sufren una alta exigencia que 

acelera su deterioro y recurrentes fallas que causan intermitencia en el suministro del 

líquido a las comunidades a las que prestan sus servicios.  

Si bien han existido avances con las inversiones realizadas en el 2020 y 2021, la 

fragilidad misma del sistema y las condiciones climáticas, y de operación misma, 

generan desgaste y necesidad de reposición y mantenimiento anual de los acueductos 

y  micro acueductos en las comunidades antes mencionadas, lo cual es necesario 

atender. 

Que en consecuencia, El Municipio de Uribia, a través de la Secretaria de Obras Públicas, 

inscribió el Proyecto No. 2021448470125 de objeto Optimización y mejoramiento 

2022 de acueductos urbanos y microacueductos rurales del municipio de Uribia, que 

posteriormente fue radicado en el Banco de Proyectos del Municipio de Uribia y 

viabilizado, y como consecuencia de ello se suscribió el referido convenio con nuestra 

entidad, por lo que en condición de ejecutores debemos adelantar las contrataciones 

que correspondan para la AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 

FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN 

(CON INCLUSIÓN DE LOS SUMINISTROS REQUERIDOS) DENTRO DEL PROCESO DE 

MEJORA DE LOS ACUEDUCTOS URBANOS Y MICROACUEDUCTOS RURALES DEL 

MUNICIPIO DE URIBIA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. 

De manera específica, en cumplimiento de las obligaciones derivadas del convenio 

interadministrativo celebrado con el municipio de Uribia y  en nuestra condición de 

ejecutores del proyecto, requiere LA EMPRESA adelantar proceso de selección de 

contratista para el área urbana en los términos del artículo 23 del manual de 

contratación, y así dar inicio a las OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO (CON 

INCLUSIÓN DE LOS SUMINISTROS REQUERIDOS) PARA LA OPTIMIZACIÓN Y 

MEJORAMIENTO DE LOS ACUEDUCTOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE URIBÍA EN EL 

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA EN SU SEGUNDA FASE. 

Por lo anterior, resulta necesario contar con una persona jurídica o natural que 

atendiendo la necesidad expuesta, pueda ejecutar las obras que se requieren. Así, se 

requiere celebrar un contrato para la ejecución del objeto referenciado. 

RUBRO: 

2.4.5.02.08.83115 Servicios de gestión de operaciones 

2.4.5.02.08.83115 RCAC REC. CONVENIOS ACUEDUCTO 

2.4.5.02.08.87159.01 Servicio de mantenimiento y reparación de otros equipo 

2.4.5.02.08.87159.01 RCAC REC. CONVENIOS ACUEDUCTO 

PRESUPUESTO: 
MIL NOVESCIENTOS CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL 

CIENTO OCHO PESOS M.L ($1.950.593.108,oo), con cargo a la vigencia del 2022. 

DESCRIPCION DEL 

OBJETO A 

CONTRATAR, CON 

SUS 

ESPECIFICACIONES 

ESENCIALES E 

IDENTIFICACIÓN 

DEL CONTRATO A 

CELEBRAR: 

El objeto a contratar es la EJECUCIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN Y 

MANTENIMIENTO (CON INCLUSIÓN DE LOS SUMINISTROS REQUERIDOS) PARA LA 

OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS ACUEDUCTOS URBANOS DEL 

MUNICIPIO DE URIBÍA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA EN SU SEGUNDA 

FASE. 

Resultante del proceso de Licitación Pública a ser adelantado, se celebrará un Contrato 

de Obra Pública. 

CAPACIDAD DE PRODUCCION DE LOS ACUEDUCTOS URBANO 
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ACUEDUCTO CENTRAL x 2 

MODULOS 

2000 METROS CUBICOS DIARIOS (24hrs) 

ACUEDUCTO AYPIAMANA 500 METROS CUBICOS DIARIOS(24hrs) 

ACUEDUCTO INDUSTRIAL 840 METROS CUBICOS DIARIOS(24hrs) 

TOTAL METROS CUBICOS 

DIARIOS : 

3340 METROS CUBICOS DIARIOS(24hrs) 

 

PLAZO: 

El contrato tendrá una duración de ocho (08) meses, contados a partir de la suscripción 

del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución; término dentro 

del cual se adelantarán las obras requeridas 

En todo caso el plazo no deberá excederse de la vigencia del 2022, a menos que por 

circunstancia de fuerza mayor se haya alterado el desarrollo normal de la ejecución del 

mismo. 

 

 

 

 

 

DEFINICION 

TECNICA DE LA 

FORMA EN QUE LA 

ENTIDAD PUEDE 

SATISFACER LA 

NECESIDAD Y 

CONDICIONES 

GENERALES DE LA 

CONTRATACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Garantizar el suministro de agua potable a los habitantes de la zona rural y el casco 
urbano del municipio de Uribia 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Optimizar los sistemas de captación, tratamiento y transporte de agua potable para los 
usuarios del casco urbano del municipio de Uribia. 
 

 Asegurar el funcionamiento adecuado de los componentes eléctricos, electrónicos y 
estructurales de los sistemas de captación, tratamiento y transporte de agua. 
 

 Optimizar los sistemas de captación, tratamiento y transporte de agua potable para los 
usuarios de la zona rural del municipio de Uribia. 
 

Asegurar el funcionamiento adecuado de los componentes eléctricos, electrónicos y estructurales 

de los sistemas de captación, tratamiento y transporte de agua en los microacueductos de la zona 

rural. 

 

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 

 

 Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 
Contratación.  

 Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y 
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  

 Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo 
Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 

 Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente 
pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 

 Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los 
permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).  

 Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de 
selección en los plazos acordados con la Entidad.  

 Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución 
del contrato.  

 Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio 
de la obra.  

 Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de 
presentación de la oferta.  
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 Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una 
modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o 
celebrar el contrato. 

 Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, 
económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución 
del Contrato.  

 Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos 
relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas 
precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus 
campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a 
su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal 
(EPP). 

 Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; 
la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo 
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad 
extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o 
financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o 
accionistas.  

 Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con 
las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su 
labor. 

 Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga 
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de 
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra 
de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes 
del Contratista. 

 

En todo caso, El Contratista deberá ejecutar las obras de conformidad con los 

documentos técnicos suministrados por la EMPRESA, tales como guías técnicas.  

 

ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:  El contratista 

deberá velar por el cumplimiento de las siguientes obligaciones:  

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el 

Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener 

algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos 

emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).  
6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los 

plazos acordados con la Entidad.  
7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.  
8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.  
9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación 

de la oferta.  
10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del 

estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 
11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 

ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.  
12. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud 

Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para 
evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones 
insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de 
protección personal (EPP). 

13. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia 
de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata 
de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información 
relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus 
representantes legales, socios o accionistas.  

14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones 
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

15. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento 
del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas 
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, 
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista. 
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16. El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado conforme a 
las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los cinco (5) días  hábiles siguientes 
a la suscripción del contrato. 

17.  [Incluir cuando el Contratista haya diligenciado la Opción 1 Formato 9A – Promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional] El Contratista se compromete a adquirir los bienes 
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base.  
En consecuencia, el Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de 
Productores de Bienes Nacionales durante la ejecución del contrato.  

18. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 1 del Formato 9A – Promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Informar al interventor o al supervisor del contrato, 
según corresponda, la fecha de adquisición de los bienes nacionales relevantes para que este 
verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes 
Nacionales correspondiente. 

19. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 2 del Formato 9A – Promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Incorporar como mínimo el [La Entidad Estatal 
incluirá el porcentaje definido en el numeral 4.3.1 del documento base que sea por lo menos 
del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] de personal colombiano 
para el cumplimiento del contrato. 

20. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B – Incorporación de Componente 
Nacional en Servicios Extranjeros] Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90 %) de 
personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano para el cumplimiento del 
contrato. 

21. Las demás que por ley o contrato le correspondan.   
VISITA AL LUGAR DE LAS OBRAS: Se estima adecuado para la verificación en campo 

de las obras a ejecutar. 

El Municipio pagará el valor resultante del contrato, a través de pagos mensuales, 

mediante actas parciales, por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de 

reajustes, previo el cumplimiento de los requisitos legales, sumado al informe de 

obra del Contratista, el correspondiente informe de la interventoría externa y el 

informe de la supervisión, hasta el 95%.  Las actas de obra deberán ser aprobadas 

por la interventoría externa contratada. 

El pago correspondiente a la última acta de obra se efectuará previa presentación 

del acta de recibo final de obra debidamente firmada por las partes y el pago de los 

correspondientes aportes parafiscales, salud pensión y riesgos. 

El 5% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato. 

Así, la EMPRESA pagará al CONTRATISTA dentro de los treinta (30) días siguientes a la 

fecha de presentación de las respectivas facturas de cobro por parte del Contratista, en 

la Secretaría de Hacienda Municipal, una vez recibida estas (factura) a entera 

satisfacción, y se dé cumplimiento a los requerimientos contractuales y requisitos de 

ley. El Contratista para cada factura deberá presentar el pago de los impuestos 

cancelados de acuerdo a la liquidación de la Tesorería Municipal; Recibo de pago de la 

Contribución Especial, las pólizas debidamente aprobadas y vigentes de acuerdo a lo 

señalado en el contrato; deberá acreditar que se encuentran al día en el pago de aportes 

parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del 

Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, de acuerdo con la 

Ley, también deberá presentarse la respectiva Acta de Recibo firmada por la 

interventoría externa y  el Supervisor, por cada acta parcial deberá ir acompañada de 

por lo menos diez (10) fotografías, donde se muestre el avance de las obras, el Acta de 

recibo de parte de la veeduría. Para el pago del Acta Final también deberá presentarse 

además del Acta de Recibo Final, el registro fotográfico, y los planos records de 

construcción aprobados por la interventoría externa y  el Supervisor. 

 

PACTO DE ANTICIPO: Se pactará la entrega de un anticipo del 50%.  

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO: El anticipo entregado al contratista se destinará al 

cubrimiento de los costos iníciales en que este debe incurrir para la ejecución del objeto 

contractual. 

Pese a lo anterior, el CONTRATISTA  deberá presentar, un plan para la utilización del 

anticipo, el cual deberá seguir so pena de imposición de multa por parte de LA 
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GERENCIA y de la posibilidad de hacer efectiva la garantía constituida para su  buen  

manejo  y correcta  inversión,  previo  informe  rendido  por  el  Supervisor  del contrato 

al respecto y habiéndose calificado de insuficientes las explicaciones rendidas por el 

contratista. 

La entrega del anticipo está sustentado en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 

1993, y en el hecho que la entidad contratante debe generar las condiciones propicias 

para que el contratista ejecute los trabajos de manera oportuna, sin contratiempos de 

liquidez o financiamiento y ofreciendo la calidad mínima exigida o una superior.  

Para que proceda el pago de Anticipo, se hace necesario acreditar los siguientes 

requisitos: a) Que se haya perfeccionado el contrato con la firma de las partes. b) Que 

se haya expedido por el CONTRATANTE el correspondiente Registro presupuestal. c) 

Que se haya Constituido por parte de El CONTRATISTA, la Garantía Única de 

Cumplimiento, y esta se haya aprobado por parte del CONTRATANTE. d) Que se 

presente por parte de EL CONTRATISTA un plan de inversión del anticipo, aprobado 

por la interventoría externa y el supervisor, respecto del cual se puede solicitar 

modificaciones por requerimientos del  CONTRATANTE. e) Que se presente la 

certificación de la constitución de la fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable para 

el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar que 

dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato 

correspondiente. f) Que se presente la cuenta de cobro respectiva por parte de EL 

CONTRATISTA con todos sus soportes. 

El costo de la comisión fiduciaria será cubierto directamente por el contratista 

Nota: La entrega del anticipo no constituye ni requisito ni condición para el inicio de la 

ejecución del contrato, ni es causa para la suspensión de la ejecución del mismo, por 

lo tanto, no es óbice para que efectivamente el contratista empiece la ejecución de las 

actividades derivadas del contrato.  

 

MANEJO DEL ANTICIPO 

 

El anticipo se manejará así: a) Una vez la interventoría externa y el Supervisor hayan 

aprobado el plan de inversión del Anticipo, el contratista deberá constituir la fiducia o 

encargo fiduciario ya señalado, asegurando que los desembolsos que se generen se 

inviertan en el cumplimiento del objeto contractual y de conformidad con el plan de 

inversión del anticipo. b) LA EMPRESA girará el valor del anticipo a la Fiducia o Encargo 

Fiduciario que el CONTRATISTA haya aperturado, dentro de los quince (15) días hábiles 

siguientes a la fecha, en que este haya presentado debidamente la cuenta de cobro 

correspondiente con todos sus soportes y siempre que la interventoría externa y el 

Supervisor hayan aprobado el desembolso respectivo. c) El anticipo será amortizado 

mediante deducciones en el mismo porcentaje en que fue solicitado sobre los valores 

que se giren el CONTRATISTA, hasta la amortización total del anticipo otorgado. d) Los 

dineros del anticipo se entregan AL CONTRATISTA a título de mera tenencia y 

conservan su condición de Fondos Públicos hasta que sean amortizados, momento 

hasta el cual su mal manejo y el cambio de su destinación darán lugar a las acciones 

legales correspondientes. Además no se podrá destinar el anticipo a la especulación 

económica, ni distraerse al pago de obligaciones distintas a las directamente surgidas 

del contrato producto del presente proceso de selección. e) El contratista deberá 

presentar junto con su cuenta de cobro un informe a la interventoría externa y el 

Supervisor del contrato que contenga una relación detallada del estado de la inversión 

del anticipo, indicando las sumas invertidas y comprometidas acompañados con los 

documentos soportes respectivos. f) La entrega del anticipo está sujeta a la realización 

de todos los trámites presupuestales, administrativos, contables y financieros que se 

requieran. 
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De acuerdo con el listado de actividades y clasificación del Registro Único de 

Proponentes que llevan las Cámaras de Comercio los proponentes deben estar inscritos 

en el Registro único de Proponentes y su registro debe estar vigente. 

LUGAR DE EJECUCION: Las actividades se ejecutarán en el Municipio de Uribia, Ver 

anexo No. 01 Estudios Previos. 

QUIEN 

Todas  las  personas  naturales  o  jurídicas, constituidas bajo cualquier modalidad 

jurídica, que estén en capacidad legal, y técnica de ofertar los servicios aquí requeridos, 

que no se encuentren  incursas  en  el régimen de    incompatibilidades  e inhabilidades 

contempladas constitucional y legalmente; que además con la capacidad legal y 

suficiente experiencia para adelantar el objeto contractual, y cumpla con las exigencias 

financieras, técnicas y económicas dispuestas en el pliego de condiciones y 

especificaciones técnicas del proceso. 

 

EXPERIENCIA 

ANTERIOR 

(corresponde al 

ítem 4.1.de la 

Matriz de 

experiencia del 

pliego tipo) 

  

EXPERIENCIA GENERAL:  

En la ejecución de PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO 
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE: SISTEMAS DE ACUEDUCTOS Y/O PTAP Y/O 
SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA:  

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe 
corresponder a un proyecto de CONSTRUCCIÓN DE UNA PTAP con capacidad igual o 
superior al (50%) de los litros por segundo (lps) establecidos en la presente 
convocatoria, los cuales se encuentran estimados en 38,65 LPS. 

 

 

JUSTIFICACIÓN DE 

LOS FACTORES DE 

SELECCIÓN QUE 

PERMITAN 

IDENTIFICAR LA 

OFERTA MAS 

FAVORABLE 

El comité conformado para la evaluación de las propuestas ponderará los factores 

exigidos de conformidad con lo definido en los pliegos tipo.  

 

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA PARA LA CALIFICACIÓN ECONOMICA 

DENTRO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN:  

 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1882 de 2018, las entidades estatales 

deberán publicar el informe de evaluación relacionado con los documentos de los 

requisitos habilitantes y los requisitos que sean objeto de puntuación diferente a la 

oferta económica incluida en el primer sobre, dentro del plazo previsto en el 

cronograma del presente proceso.  

Para estos procesos, el segundo sobre, que contiene la oferta económica, se 

mantendrá cerrado hasta la audiencia efectiva de adjudicación, momento en el cual 

se podrán hacer observaciones al informe de evaluación, las cuales se decidirán en 

la misma. Durante esta audiencia se dará apertura al sobre, se evaluará la oferta 

económica a través del mecanismo escogido mediante el método aleatorio que se 

establece más adelante en estos los pliegos de condiciones, corriendo traslado a los 

proponentes habilitados en la misma diligencia solo para la revisión del aspecto 

económico y se establecerá el orden de elegibilidad. 

 

 

 

ESTUDIO DE 

MERCADO 

El presupuesto  oficial  dispuesto por la  Secretaría de Obras Públicas  del Municipio de 

Uribia para la ejecución  del objeto  del presente proceso es de MIL NOVESCIENTOS 

CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO OCHO PESOS 

M.L ($1.950.593.108,oo) M/L, con cargo al presupuesto de la vigencia 2022, incluido el 

valor del AIU y demás impuestos y tributos  a que haya lugar para la celebración, 

legalización, ejecución y liquidación del contrato, impuestos nacionales, 

departamentales y municipales a que hubiere lugar. 
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La EMPRESA adjudicará por el valor total  propuesto  del  proponente seleccionado  en 

desarrollo del presente proceso y su ejecución se realizará de acuerdo con los precios 

unitarios establecidos en su propuesta económica. 

A continuación se explican la forma como se calcularon  los análisis de precios unitarios 

para establecer el presupuesto de la contratación. 

El cálculo del valor estimado del proyecto, relacionado con la ejecución de las obras 

que se hace necesario adelantar en el presente proceso de selección con el objeto de 

contratar, las especificaciones y estudios estimados, ajustados por la Secretaria de 

Obras del Municipio de Uribia.  De igual forma, teniendo en cuenta los resultados de 

los análisis del sector realizados.  

Se basa en la modalidad de contratación a precio unitario, donde sus componentes 

principales son los costos directos de las actividades de obra y los costos indirectos 

relacionados con la ejecución. 

El costo directo de las actividades de obra se determina mediante análisis de precios 

unitarios, en los que se costean los siguientes factores: 

 

1.   Herramienta y Equipos 

2.   Materiales 

3.   Transporte 

4.   Mano de Obra 

 

Los precios de los componentes mencionados, se obtienen del análisis de precios 

unitarios realizados. 

Los costos directos están tomados de las cantidades de obra multiplicado  por el precio 

unitario de cada actividad, cuyo costo se calcula tomando como base el promedio del 

valor comercial de los insumos afectándolo por la cantidad de los diferentes 

componentes del análisis entre ellos el transporte al sitio de la ejecución de las obras y 

la ubicación de las mismas. 

Los Costos Indirectos en procesos para proyectos de obra pública, se relacionan con el 

costeo de factores externos a las obras, pero necesarios para su ejecución. 

SUPERVISOR E 

INTERVENTORIA 

La supervisión será asumida por la Gerencia de la entidad. 

Se contará con interventoría externa contratada por LA EMPRESA.  

 

 

 

ANALISIS DE 

RIESGOS 

De acuerdo con lo estipulado en el artículo 4º de la Ley 1150 de 2007, modificatoria de 

la Ley 80 de 1993, lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 22 del Decreto 1510 del 

2013 (compilado por el artículo 2.2.1.1.2.1.3. del Decreto 1082 de 2015), La EMPRESA 

actuando como contratante dentro del presente proceso, determinará y enumerará los 

riesgos trasladados al proponente seleccionado, y los que deberá asumir el Municipio, 

para la ejecución del contrato. 

Teniendo en cuenta la autonomía de la voluntad en la contratación estatal, las 

normas de orden público y las buenas costumbres, al igual que los principios 

consagrados tanto en la Constitución como en la misma ley 80, ley 1150 y su decreto 

reglamentario 1510 de 2013 (compilado por el Decreto 1082 de 2015), se determinó 

que este proceso presenta como riesgos los señalados en la -matriz de riesgos-. 

ESTUDIOS DEL 

SECTOR 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto 1510 del 2013 

(compilado por el artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015) y los lineamientos 

de Colombia Compra Eficiente, la administración municipal realizó el análisis necesario 

para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación, el cual se 

encuentra adjunto a este documento como Anexo No. 03 del presente estudio previo. 
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GARANTÍAS: 

El adjudicatario del contrato deberá constituir a favor de LA EMPRESA una garantía, 

bajo cualquiera de las modalidades enunciadas en el artículo 111 del Decreto 1510 del 

2013 compilado en el decreto 1082 de 2015 en el artículo 2.2.1.2.3.1.3, que avalará el 

cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato. 

La garantía debe constituirse por los montos y amparos que a continuación se 

relacionan, bajo las consideraciones previstas en el artículo 116 del Decreto 1510 del 

2013 compilado en el decreto 1082 de 2015 en el artículo 2.2.1.2.3.1.8. 

La dependencia que evidencia la presente necesidad considera pertinente determinar 

los riesgos que pueden cubrirse mediante garantía y en la medida que se corren durante 

la ejecución del contrato, con el fin de soportar las garantías en las diferentes 

estrategias y planes que permitan minimizarlos, por lo cual se fijan como garantías las 

siguientes 

Característica Condición 

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, 

a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) 

patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y ENERGÍA ELÉCTRICA DE URIBÍA 

S.A.S. E.S.P., con NT : 900375703-3 

 

Amparos, 

vigencia y 

valores 

asegurados 

 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Buen manejo y correcta 

inversión del Anticipo 

Los perjuicios sufridos 

por la Entidad Estatal con 

ocasión de: (i) la no 

inversión del anticipo; (ii) 

el uso indebido del 

anticipo; y (iii) la 

apropiación indebida de 

los recursos recibidos en 

calidad de anticipo. 

Por el 10% del valor del 

contrato 

Cumplimiento general del 

contrato y el pago de las 

multas y la cláusula penal 

pecuniaria que se le impongan 

Hasta la liquidación del 

contrato 

Por el 10% del valor del 

contrato 

Pago de salarios, 

prestaciones sociales legales 

e  

indemnizaciones laborales 

del personal que el contratista 

haya de utilizar en el territorio 

nacional para la ejecución del 

contrato 

Plazo del contrato y tres 

(3) años más. 

Por el diez (10%) del 

valor del contrato 

Estabilidad y calidad de las 

obras  

 

 

Con vigencia de cinco (5) 

años contados a partir de 

la fecha de suscripción del 

Acta de 

Entrega y Recibo 

Definitivo de Obra. 

Por el diez por ciento 

(10%) del valor del 

contrato 

 

Tomador  

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social 
y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal 
expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que 
en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, 
se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los 
integrantes. 

 Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, 
para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y 
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porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de 
la misma.  

Información 

necesaria 

dentro de la 

póliza 

 Número y año del contrato  
 Objeto del contrato 

 Firma del representante legal del contratista 
 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
La Garantía deberá constituirse por parte del Contratista dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a la fecha de suscripción del contrato, en una compañía de seguros 
o un Banco legalmente establecido en Colombia y a favor del Municipio. La garantía 
deberá ser expedida en la misma moneda del contrato.  
 
El hecho de la constitución de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las 
responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados.  
 

El CONTRATISTA deberá mantener vigente las garantías a que se refiere esta cláusula 

y será de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, 

mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya 

o agote por razón de las sanciones que se impongan. 

 

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil 

Extracontractual de la Entidad con las siguientes características:  

 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y ENERGÍA ELÉCTRICA DE 

URIBÍA S.A.S. E.S.P., con NT : 900375703-3 

 

Tomador 

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo 
con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad 
podrá denominarse de esa manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una unión temporal o 
consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes. 

 Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la 
estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, 
su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán los otorgantes de la misma.  

Valor En cuantía equivalente al Trescientos (300) SMMLV 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y 

ENERGÍA ELÉCTRICA DE URIBÍA S.A.S. E.S.P., con NT : 900375703-3 

Amparos 

 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, 

hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de 

responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos 

descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Información 

necesaria dentro 

de la póliza 

 Número y año del contrato  
 Objeto del contrato 
 Firma del representante legal del Contratista 

 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 
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En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por 
ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a 
dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del 
mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven 
asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de 

responsabilidad civil extracontractual. 

Las garantías requerirán la aprobación de la EMPRESA. 

 

 

 

POTESTADES 

EXCEPCIONALES 

DE LA 

ADMINITRACIÓN 

MULTAS 

Para la imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento, así como 

para la estimación de los perjuicios sufridos por la entidad contratante, y a efecto de 

respetar el debido proceso al afectado a que se refiere el artículo 17 de la Ley 1150 de 

2007, la entidad observará el procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 

de 2011, de acuerdo con los trámites internos y las competencias para aplicar dicho 

procedimiento en LA EMPRESA. 

En todo caso, no se podrá imponer multa alguna sin que se surta el procedimiento 

señalado, o con posterioridad a que el contratista haya ejecutado la obligación 

pendiente si ésta aún era requerida por la entidad. 

Las partes acuerdan que, con el objeto de conminar al contratista a cumplir con sus 

obligaciones, LA EMPRESA, podrá imponer multas sucesivas mediante resolución 

motivada, así como el de declarar el incumplimiento, cuantificación de los perjuicios, 

imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la cláusula 

penal. Las partes convienen en establecer las siguientes formas de conminar al 

cumplimiento de las obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato así: 

En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales y/o legales a que 

haya lugar por parte del CONTRATISTA en la ejecución del contrato o en cumplimiento 

de sus obligaciones durante la ejecución del contrato, cuando se declare el 

incumplimiento y se impongan sanciones, el CONTRATISTA cancelará a LA EMPRESA 

por cada semana de retraso en la ejecución de las obras en base de la Programación y 

plan de inversión presentada con la propuesta y/o modificada o ajustada de común 

acuerdo con la interventoría, el equivalente al uno por ciento (1%) del valor total del 

contrato, sin exceder el Diez (10%) por ciento del valor del mismo. En igual sanción 

incurrirá el Contratista que no presente la documentación requerida estipuladas en los 

pliegos de condiciones de la licitación, respecto al equipo de trabajo exigido en el 

Formato del pliego, en la oportunidad requerida por el Interventor, y en todo caso antes 

del inicio de ejecución de las obras objeto del presente contrato. Para efectos de dar 

cumplimiento a la presente cláusula, LA EMPRESA y/o el interventor verificarán 

semanalmente el cumplimiento, entre otros, del Cronograma de Trabajo y las 

obligaciones a cargo del CONTRATISTA, de acuerdo con lo señalado en el pliego de 

condiciones, especificaciones técnicas, propuesta presentada por el contratista y 

cláusulas del presente contrato, quien deberá informar sobre su cumplimiento o 

incumplimiento. 

Para efectos de que el CONTRATISTA cancele los valores por la mora en la ejecución de 

las obligaciones no se requiere que LA EMPRESA lo constituya en mora, el simple 

incumplimiento o retardo imputable al contratista dará origen al pago de las sanciones 

de apremio previstas en esta cláusula. El CONTRATISTA autoriza LA EMPRESA para que 

descuente y compense de las sumas a su favor los valores correspondientes a la multa. 

De no existir tales saldos a favor del contratista o de no resultar estas suficientes para 

cubrir la totalidad del valor de las multas,  LA EMPRESA podrá obtener el pago total o 
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parcial de la multa mediante reclamación de pago ante la compañía de seguros, 

haciendo efectivo el amparo de cumplimiento otorgado con la garantía única. 

 

MULTAS POR MORA: 

 

En caso de mora o incumplimiento parcial en la ejecución del contrato producto de la 

adjudicación del presente proceso de selección LA EMPRESA impondrá al 

CONTRATISTA multas sucesivas diarias del uno por ciento (1%) de su valor, sin 

sobrepasar el diez por ciento (10%), sin perjuicio de otras sanciones que de acuerdo con 

el contrato y la ley le pueden ser aplicables. 

 

CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: 

 

En caso de declaratoria de caducidad o incumplimiento, la entidad impondrá al 

CONTRATISTA una pena pecuniaria por una suma equivalente al quince por ciento 

(15%) del valor del contrato, a título de estimación anticipada de perjuicios. 

Lo anterior no exime al CONTRATISTA del cumplimiento a cabalidad de la ejecución 

del contrato. 

En caso de incumplimiento parcial o definitivo de las obligaciones a cargo del 

contratista o de declaratoria de caducidad del contrato, LA EMPRESA podrá hacer 

efectiva la cláusula penal pecuniaria, por un monto equivalente al quince por ciento 

(15%) del valor total del contrato, suma que se estipula como estimación anticipada y 

parcial de los perjuicios que se le causen, sin perjuicio del derecho a obtener del 

contratista y/o de su garante el pago de la indemnización correspondiente a los demás 

perjuicios que con dicho incumplimiento se le hayan irrogado y a exigir el cumplimiento 

del contrato. El contratista autoriza LA EMPRESA a descontarle, de las sumas que le 

adeude, los valores correspondientes a la pena pecuniaria aquí estipulada. De no existir 

tales deudas o de no resultar suficientes para cubrir la totalidad de su valor, LA 

EMPRESA podrá obtener el pago de la pena mediante reclamación de pago ante la 

compañía de seguros, dentro del amparo de cumplimiento otorgado con la garantía 

única 

 

DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO: 

 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, previo agotamiento 

del procedimiento establecido en el contrato correspondiente al presente proceso de 

selección y, cuando las circunstancias y condiciones de ejecución del objeto contractual 

así lo determinen, LA EMPRESA declarará mediante acto administrativo debidamente 

motivado, el incumplimiento total o parcial del contrato y como consecuencia de ello 

hará efectiva la cláusula penal pecuniaria a título de estimación anticipada de 

perjuicios. 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS Y/O PENAL PECUNIARIA.  

 

Para la aplicación de las multas por mora o incumplimiento parcial y la cláusula penal 

pecuniaria, se deberá dar aplicación al siguiente procedimiento: 
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a) Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, el 

LA EMPRESA lo citará a audiencia para debatir lo ocurrido. En la citación, hará mención 

expresa y detallada de los hechos que la soportan, acompañando el informe de 

interventoría o de supervisión en el que se sustente la actuación y enunciará las normas 

o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el 

contratista en desarrollo de la actuación. En la misma se establecerá el lugar, fecha y 

hora para la realización de la audiencia, la que podrá tener lugar a la mayor brevedad 

posible. En el evento en que la garantía de cumplimiento consista en póliza de seguros 

se vinculará también a la aseguradora citando al garante de la misma manera que al 

contratista, mediante comunicación a que se refiere el literal a) del artículo 86 de la ley 

1474 de 2011, enviándola a la dirección de correspondencia informada por el 

contratista en el contrato. 

b) El procedimiento de la citación funcionará así: Cuando el Interventor y/o Supervisor 

designado por LA EMPRESA consideren que el Contratista no está ejecutando el 

contrato con estricta sujeción a las condiciones técnicas y jurídicas previamente 

establecidas entre las partes, LA EMPRESA, mediante comunicación escrita, oficiará al 

Contratista informándole el inicio del procedimiento administrativo, indicando las 

obligaciones presuntamente incumplidas, las pruebas que lo soporten y las multas o 

las sanciones pecuniarias que procedan, y le comunicará que en un término perentorio 

de tres (3) días hábiles siguientes al recibo de la comunicación se surtirá audiencia para 

escucharlo en descargos, los cuales podrán ser presentados por escrito junto con la 

solicitud de práctica de las pruebas que considere necesarias para desvirtuar los cargos 

que le son imputados. Esta comunicación se enviará al fax o correo electrónico 

relacionado en la propuesta y se remitirá copia de la misma a la compañía aseguradora. 

En desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, presentará las 

circunstancias de hecho que motivan la actuación, enunciará las posibles normas o 

cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el 

contratista en desarrollo de la actuación, se concederá el uso de la palabra al 

representante legal del contratista o a quien lo represente, y al garante, para que 

presenten sus descargos, en desarrollo de lo cual podrá rendir las explicaciones del 

caso, aportar pruebas y controvertir las presentadas por la entidad. 

c) En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, la Gerente de la EMPRESA, 

podrá suspender la audiencia cuando de oficio o a petición de parte, ello resulte en su 

criterio necesario para allegar o practicar pruebas que estime conducentes y 

pertinentes, o cuando por cualquier otra razón debidamente sustentada, ello resulte 

necesario para el correcto desarrollo de la actuación administrativa. En todo caso, al 

adoptar la decisión, se señalará fecha y hora para reanudar la audiencia. La entidad 

podrá dar por terminado el procedimiento en cualquier momento, si por algún medio 

tiene conocimiento de la cesación de situación de incumplimiento. 

d) Una vez el Contratista responda a los requerimientos formulados por el Interventor 

y/o Supervisor, éste deberá conforme al material probatorio, elaborar un informe 

detallado sobre los hechos que considera constitutivos de incumplimiento. Dicho 

informe deberá contener el concepto respecto de la procedibilidad de la multa o de la 

aplicación de la cláusula penal pecuniaria, así como la determinación de su cuantía. El 

informe deberá acompañarse de los soportes y pruebas en que se fundamenta y 

remitirse a la Dirección de Planeación y presentado el informe a la Oficina Asesora 

Jurídica, quienes avocarán conocimiento del caso, y adoptaran todas las medidas 

tendientes a establecer la ocurrencia del incumplimiento, para lo cual podrá decretar 

pruebas y en general agotar el procedimiento que estime conveniente a efectos 

garantizar la observancia del debido proceso. 

e) En caso de que el CONTRATISTA no se presente a la audiencia, ni presente sus 

descargos por escrito, su silencio se entenderá como aceptación a los cargos que se le 

imputan. En el evento que el CONTRATISTA no cuente con fax o correo electrónico, se 

acudirá al sistema de correo certificado. 

f) Una vez realizada la audiencia y recibidos los descargos, con el concepto elaborado 

por el Supervisor y/o Interventor, debe contar con el visto bueno del (ordenador del 
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gasto) se determinará si debe continuar el procedimiento. Si LA EMPRESA considera que 

el incumplimiento amerita multa o la aplicación de la cláusula penal, expedirá el 

correspondiente acto administrativo mediante resolución motivada en la que se 

consigne lo ocurrido en desarrollo de la audiencia y la cual se entenderá notificada en 

dicho acto público. Contra la decisión así proferida sólo procede el recurso de 

reposición que se interpondrá, sustentará y decidirá en la misma audiencia. La decisión 

sobre el recurso se entenderá notificada en la misma audiencia. 

g) Impuesta la sanción, y esté en firme la resolución que imponga la multa por mora o 

incumplimiento parcial o declare la penal pecuniaria, LA EMPRESA podrá descontar su 

valor, de las sumas adeudadas al contratista en las actas de recibo parcial, final y 

liquidación, si esto no fuere posible, se hará el cobro a la compañía aseguradora ó por 

jurisdicción coactiva, tal como lo indica el parágrafo del artículo 17 de la Ley 1150 de 

2007. Si no existen saldos se requerirá al CONTRATISTA para el pago de la multa o de 

la cláusula penal, en un término máximo de diez (10) días. En caso que éste no pague, 

se solicitará a la compañía de seguros o al garante, a través de correo certificado, para 

que asuma el pago correspondiente, con cargo al amparo de cumplimiento, una vez se 

encuentre en firme el correspondiente acto administrativo. 

 

LIQUIDACION UNILATERAL 

Aplicará en los casos previstos en la ley. 

CLAUSULAS 

EXCEPCIONALES 

 

Al contrato que se suscriba se entienden incorporadas las disposiciones contenidas en 

los artículos 15, 16, 17 y 18 de la Ley 80 de 1993 

 

CLAUSULA DE 

INDEMNIDAD 

Como quiera que el presente estudio previo forma parte integral del futuro contrato a 

celebrarse por parte de LA EMPRESA, se entiende incorporada una cláusula de 

indemnidad conforme a la cual, será obligación del contratista mantener indemne a la 

entidad de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las 

actuaciones del contratista.  

 

 

 

 

 

INDICACIÓN DE SI 

LA 

CONTRATACIÓN 

RESPECTIVA ESTÁ 

COBIJADA POR UN 

ACUERDO 

INTERNACIONAL 

O UN TRATADO 

DE LIBRE 

COMERCIO  

SI   X     NO _ _ 

El presente proceso SI está cobijado por un acuerdo internacional o un tratado de libre 

comercio. 

Lo anterior  de conformidad a lo establecido en el Decreto 1510 de 2013, compilado 

por el Decreto 1082 del 2015, de acuerdo con las siguientes reglas generales:  

Actualmente, Colombia tiene en vigencia acuerdos comerciales con Capítulos de 

Contratación Pública con: México en el marco del G-2, Chile, los países del Triángulo 

Norte; los países del Acuerdo Europeo de Libre Comercio-AELC, Canadá y Estados 

Unidos, comunidad Andina. 

Dentro de los cuales aparecen los siguientes capítulos de contratación pública vigentes: 

1. Grupo de los Tres G-3: • Grupo de los Tres G-3 • México 

2. Comunidad Andina: • Comunidad Andina. Establece el trato nacional en la 
adquisición pública de servicios • Perú • Ecuador • Bolivia 

3. TLC Colombia - Chile: • El TLC de Colombia y Chile incluye un capítulo de 

contratación pública • Chile - Información adicional 

4. TLC Colombia - AELC: • TLC Colombia - AELC incluye un capítulo de contratación 

pública 

5. TLC Colombia - Triángulo Norte con Centroamérica: • TLC Colombia - 

Triángulo Norte aún en negociación, incluye un capítulo. Información Adicional • 

Honduras • Guatemala • El Salvador 

6. TLC Colombia - Canadá: • TLC Colombia - Canadá incluye un capítulo de 

contratación pública 

https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=11963
https://www.mincomercio.gov.co/descargar.php?id=60727
https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=14850
https://www.mincomercio.gov.co/descargar.php?id=60730
https://www.mincomercio.gov.co/descargar.php?id=60729
https://www.mincomercio.gov.co/descargar.php?id=60728
https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=15793
https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=16144
https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=14515
https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=14515
https://www.mincomercio.gov.co/descargar.php?id=60734
https://www.mincomercio.gov.co/descargar.php?id=60731
https://www.mincomercio.gov.co/descargar.php?id=60733
https://www.mincomercio.gov.co/descargar.php?id=60732
https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=16157
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7. TLC Colombia - Estados Unidos:  • TLC Colombia - Estados Unidos. Incluye un 

capítulo de contratación pública. 

Atendiendo lo dispuesto en el artículo 2.1.1 del Decreto 1510 de 2013, compilado por 

el Decreto 1082 del 2015, se señala que por la cuantía y el objeto de la presente 

contratación, se observará las  obligaciones que en materia de tratados de libre 

comercio o acuerdos internacionales que le apliquen. Por lo tanto, se procede a verificar 

cada uno de los tratados internacionales, según se ha fijado, así: 

TLC COLOBIA - CHILE: La Entidad sí está cubierta por las obligaciones internacionales 

con Chile. Y, La contratación para la adquisición de bienes y servicios tiene un umbral 

de $643’264.000 y la de construcción tiene un umbral de $16.081’602.000. Por lo tanto 

NO es aplicable este tratado al caso concreto. 

 TLC COLOMBIA - MEXICO: El Municipio no está cubierto por las obligaciones del 

Acuerdo. 

 COMUNIDAD ANDINA: Se dará aplicación al principio de trato nacional y no 

discriminación, aplicado en concordancia con la ley 816 de 2003 y el decreto 1510 de 

2013, compilado por el Decreto 1082 del 2015. 

 TLC COLOMBIA- ESTADOS AELC (EFTA): El Municipio está cubierto por las obligaciones 

del tratado. Y, La contratación para la adquisición de bienes y servicios tiene un umbral 

de $852’074.000 y la de construcción tiene un umbral de $21.301’857.000. Por lo tanto 

NO es aplicable este tratado al caso concreto. 

TLC COLOMBIA - CANADA: El Municipio está cubierto por las obligaciones del tratado. 

Y, La contratación para la adquisición de bienes y servicios tiene un umbral de 

$852’074.000 y la de construcción tiene un umbral de $21.301’857.000. Por lo tanto NO 

es aplicable este tratado al caso concreto. 

TLC COLOMBIA -EEUU.: No se aplica para las municipalidades. 

TLC COLOMBIA -TRIÁNGULO NORTE (ÚNICAMENTE CON EL SALVADOR Y 

GUATEMALA) CORRESPONDE AL VALOR DE LA MENOR CUANTÍA DE LA ENTIDAD 

ESTATAL. Por lo tanto SI es aplicable este tratado al caso concreto. 

LA DECISIÓN 439 DE 1998 DE LA SECRETARÍA DE LA CAN ES APLICABLE A TODOS LOS 

PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE LAS ENTIDADES ESTATALES DEL NIVEL MUNICIPAL 

OBLIGADAS, INDEPENDIENTEMENTE DEL VALOR DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN. 

Por lo tanto SI es aplicable este tratado al caso concreto.  

Acuerdo 

Entidad 

Estatal 

Incluida 

Presupuesto 

del Proceso de 

Contratación 

Superior al 

Acuerdo 

Comercial 

Excepción 

Aplicable al 

Proceso de 

Contratación 

Proceso de 

Contratación 

Cubierto por 

el Acuerdo 

Comercial 

Alianza 

Pacífico 

Chile SI NO N/A NO 

México NO N/A N/A NO 

Perú SI NO N/A NO 

Canadá NO N/A N/A NO 

Chile SI NO N/A NO 

Corea NO NO N/A NO 

Costa Rica SI NO N/A NO 

Estados Unidos NO N/A N/A NO 

Estados AELC SI NO N/A NO 

México NO N/A N/A NO 

https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=14853


EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y ENERGÍA 

ELÉCTRICA DE URIBÍA S.A.S. E.S.P. 

NIT: 900375703-3 

Calle 13 No. 18-52 Teléfono 7177025. Uribía – La Guajira 

 

Triángulo 

Norte 

El 

Salvador 
SI SI N/A SI 

Guatemala SI SI NO SI 

Honduras NO N/A N/A NO 

Unión Europea SI NO N/A NO 

CAN SI SI NO SI 

 

Por ello, al no aplicar al caso ninguna excepción, SI son aplicables las reglas de TLC. 

SOLICITUD CDP 

Por lo expuesto en el presente estudio se solicita expedición de CDP en la suma de MIL 

NOVESCIENTOS CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL 

CIENTO OCHO PESOS M.L ($1.950.593.108,oo) M/L,  para ser pagados con cargo  al  

rubro:  

2.4.5.02.08.83115 Servicios de gestión de operaciones 

2.4.5.02.08.83115 RCAC REC. CONVENIOS ACUEDUCTO 

2.4.5.02.08.87159.01 Servicio de mantenimiento y reparación de otros equipo 

2.4.5.02.08.87159.01 RCAC REC. CONVENIOS ACUEDUCTO 

APROBACIÓN 

Gerente EMPRESA DE 
ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO, ASEO 
ENERGÍA ELÉCTRICA DE URIBÍA 
S.A.S E.S.P) 

Original Firmado  

ANA MARINA MEDERO GALVÁN 

Gerente de la empresa 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


